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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. Área Usuaria / Técnica 

Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

 

2. Denominación de la contratación 

Contratación de un servicio para dar mantenimiento preventivo – correctivo de 

infraestructura metálica de la Base Científica Punta Lobos (BCPL) y Centro Nacional 

de Operación de Imágenes Satelitales (CNOIS)”, para corregir las deficiencias de la 

infraestructura propias del desgaste por uso y desgaste natural por las condiciones 

medioambientales. 

 

3. Finalidad pública 

El presente proceso de selección busca la contratación de un servicio de 

Mantenimiento Preventivo – Correctivo a la infraestructura metálica de los diferentes 

ambientes de la Base Científica Punta Lobos (BCPL) y Centro Nacional de Operación 

de Imágenes Satelitales (CNOIS)  ubicados a la altura del Km 5,5 de la carretera Lima 

Pucusana, Distrito de Pucusana, Provincia y Departamento de Lima” 

 

4. Actividades del POI 

Gestión administrativa 

 

5. Descripción y cantidad del servicio 

 

Ítem Descripción Cantidad U.M. 

 

1 

Servicio de mantenimiento preventivo – 

correctivo de infraestructura de partes metálicas 

en la Base Científica Punta Lobos – (BCPL) y 

Centro Nacional de Operación de Imágenes 

Satelitales (CNOIS) 

 

01 

 

SERVICIO 

 

6. Actividades 

Los trabajos corresponden al mantenimiento preventivo – correctivo de las diferentes 

infraestructuras metálicas de la Base Científica Punta Lobos, para corregir las 

deficiencias propias del desgaste por uso y desgaste natural por las condiciones 

medioambientales, que corresponde a los siguientes ambientes: 

 

I. Base Científica de Punta Lobos  

 

A. PLANTA DE CARGA. 

B. MURO CORTAVIENTOS 

C. HANGAR DE OFICINAS 

D. ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

E. CASAMATA 

F. CASA COMANDO 

G. HANGAR DE ARMADO 
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II. Centro Nacional de Operación de Imágenes Satelitales 

 

A. ÁREA DE ANTENA SATELITAL  

B. MODULO I 

C. MODULO II 

D. MODULO III 

E. MODULO IV 

F. MODULO V 

G. ÁREA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 

H. ÁREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO  

I. MODULO VIII 

J. MODULO IX 

 

6.1. Descripción de actividades del servicio a contratar 

I. Base Científica de Punta Lobos  

 

A. PLANTA DE CARGA 
 

ITEM 01: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS METÁLICAS. 

 

ÁREA DE SUB ESTACIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.01 PUERTA DE METAL 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Desmontado de puerta metálica de hoja simple (una hoja), para realizar 

los trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparada para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO. Como segunda capa se pintará 

con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro. 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de sobreponer 

para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos(2) barras de 

acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 19 mm, que 
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Incluya escudo protector y jalador (instaladas en la puerta de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a la 

puerta. 

8. Suministro e instalación de un (2) picaportes tipo cerrojo de acero 

embutido de 25cm para las puertas de madera. 

9. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan encajar 

al momento de cerrar la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
METRADO DE ÁREA DE SUB ESTACIÓN - MANTENIMIENTO DE VENTANAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Ventanas metálicas 

tipo rejas de 

ventana 

m2 2.00 2.40 0.7 --- 3.36 
 

 

10.20 m2 2.00 2.80 0.7 --- 3.96 

Ventanas metálicas 

tipo rejas de piso 
m2 2.00 1.80 0.8 --- 2.88 

Puerta metálica 

hoja simple 
m2 2.00 1.20 2.15 --- 5.16 5.16 

 

ÁREA DE MONTACARGAS 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.02 PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA TIPO MALLA 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Retiro de malla olímpica de puerta doble hoja. 

3. Desmontado de puerta metálica doble hoja tipo malla olímpica, para 

realizar los trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparada para 

pintar. 

4. Pintado base de puerta: suministro de pintura y pintado de puerta doble 

hoja tipo malla con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO. Como segunda capa 

se pintará con base zincromato epoxico. 

5. Pintado acabado de puerta: suministro de pintura y pintado de puerta 

doble hoja tipo malla con pintura epoxica color negro. 

6. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

7. Suministro e instalación de tableros de madera tornillo, 4 piezas de 90cm 

x 120cm (para ser instalados en donde se retiró la malla tipo olímpica). 

8. Suministro de candado antipalanca de 70mm 

9. Nivelación de cerraduras, que permitan realizar el cierre con los 

picaportes. 

Nota: el cambio de malla por placas es con la finalidad de hermetizar para 
proteger el montacargas que hay en el interior. 

 
METRADO ÁREA DE MONTACARGAS - MANTENIMIENTO PUERTAS 

  

REJAS TIPO VENTANA 

10. Desmontado de ventanas metálicas. 

11. Suministro e instalación de nueva ventanas de ventilación de similares 

características a las existentes (de fiero tipo platina de 2” x ¼ de espesor) 

12. Pintado base de rejas: Suministro de pintura y pintado de rejas con 

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se pintará con 

base zincromato epoxico. 

13. Pintado acabado de rejas: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple - acabado: pintura epoxica color negro 
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DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 
TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta metálica 

doble hoja tipo 

malla. 

 

m2 

 

2.00 

 

3.00 

 

2.00 

 

--- 

 

12.00 

 

12.00 

 

 ÁREA DE ALMACÉN 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.03 PORTÓN CORREDIZO DE METAL 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Retiro de riel superior y riel inferior. 

3. Suministro e instalación de riel superior (4.0m) y riel inferior (4.0m) del 

portón corredizo. 

4. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido, preparado de puerta y 

rieles para pintar. 

5. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

6. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro. 

7. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

8. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de sobreponer 

para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instalada en la puerta 

peatonal). 

9. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a 

la puerta. 

10. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan 

encajar al momento de cerrar la puerta. 

REJAS DE SEPARACIÓN INTERIOR CON PUERTA PEATONAL. 

11. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

12. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido y preparado de rejas para 

pintar. 

13. Pintado base de rejas: Suministro de pintura y pintado de rejas con 

base zincromato epoxico. 

14. Pintado acabado de rejas: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple - acabado: pintura epoxica color negro. 

 
METRADO ÁREA DE ALMACÉN - MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Portón corredizo de 

madera doble hoja 
m2 2.00 4.17 2.60 --- 21.68 21.68 

Reja de malla m2 2.00 4.20 2.40 --- 20.16 20.16 

 

ÁREA DE HORNO DE CURADO 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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1.04 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita 

echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará 16 bisagras, la misma cantidad de bisagras existentes en las 

puertas). 

VIGA EN “H” PORTA TECLE DE 7.5m. 

3. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido y preparado de viga “H” 

para pintar (se encuentra a una altura de 3.8m). 

4. Pintado base de viga “H”: Suministro de pintura y pintado de rejas con 

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se pintará con 

base zincromato epoxico. 

5. Pintado acabado viga “H”: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple - acabado: pintura epoxica color gris. 

PASAMANO DE SEGURIDAD ANCLADO A LA PARED. 

6. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido para pintar (se encuentra a 

una altura de 1 metro instalado en la pared). 

7. Pintado base: Suministro de pintura y pintado TRANSFORMADOR DE 

ÓXIDO y como segunda capa se pintará con base zincromato epoxico. 

8. Pintado acabado: Suministro de pintura y pintado de pasamanos color 

amarillo (similar al existente). 

 
METRADO ÁREA DE HORNO DE CURADO - MANTENIMIENTO DE VIGA TIPO H 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Viga tipo “H” M 1 7.5 ---- --- 7.5 7.5 

 
METRADO ÁREA DE HORNO DE CURADO – PASAMANOS DE SEGUIRIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 
TOTAL 

ml 

TOTAL 

ml 

Pasamanos de 

seguridad 
ml 2 2 ---- --- 4 4 

 

 ÁREA DE SALA DE CONTROL 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.05 PUERTA DE METAL HOJA SIMPLE 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparado de puerta 

para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro (Color: Pantone Process 

Black). 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de sobreponer 

para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 
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19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a 

la puerta. 

8. Suministro e instalación de un (2) picaportes tipo cerrojo de acero 

embutido de 25cm para las puertas de madera. 

9. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan 

encajar al momento de cerrar la puerta. 

 
METRADO ÁREA SALA DE CONTROL - MANTENIMIENTO DE PUERTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta hoja simple 

de metal 
m2 2.00 0.80 2.05 -- 3.28 3.28 

  

ÁREA DE HORNO NOVA 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.06 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita 

echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará 08 bisagras, la misma cantidad de bisagras existentes en las 

puertas). 

 

ÁREA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.07 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita 

echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará 08 bisagras, la misma cantidad de bisagras existentes en las 

puertas). 

 

MANTENIMIENTO DE TECHOS LIVIANOS SOBRE EQUIPOS 

3. Retiro de termotecho de aluzinc tipo sándwich (techo oxidado y 

deteriorado) 

4. Suministro e instalación techo liviano de material UPVC de 1.07m x 

3.6m de 1.5 mm de espesor. 

5. Suministro e instalación de armazón de madera tornillo de las 

dimensiones de 4”x3” por la longitud requerida que deberá ser anclada 

a la pared y techo de manera que soporte la instalación del UPVC de 

1.07 x 3.6 m. 

6. La instalación se deberá realizar con tornillos colocados en la cesta de 

las canaletas. 
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7. Techo 01: Las dimensiones para el techado con echo termo acústico de 

UPVC es de 12.4 m x 4.50 m (55.8m2 aprox.) y deberá tener un voladizo 

mínimo de 0.4 metros. 

8. Estará instalado a una altura de 2.0 metros en el lado más bajo y se 

montará sobre el techo aligerado de la sala de control, sala de paso y 

servicios higiénicos, área de amasado y moldeo menor. 

9. Techo 02: Las dimensiones para el techado con techo termoacústico de 

UPVC es de 3.0 m x 5.0 m (15m2 aprox.) y deberá tener un voladizo 

minimo de 0.4 metros por lado.  

10. Estará instalado sobre el techo del ambiente para equipos de 

climatización (el techo existente deberá ser removido para luego 

instalar). 

 
METRADO ÁREA DE AMASADO Y MOLDEO MAYOR - MANTENIMIENTO DE TECHO METÁLICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 

 

N° 

VECES 

 

LARGO 

 

LADO 

 

ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

Área a 

techar 

m2 

Suministro   e 

instalación de techo 

liviano de UPVC y 

estructuras  de 

madera (sobre 

techo metálico del 

área   de 

climatización) 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

15.0 

 

 

 

 

15.00 

 

ÁREA DE SALA DE CONTROL 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.06 PUERTA DE METAL HOJA SIMPLE 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparado de puerta 

para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro (Color: Pantone Process 

Black). 
5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de sobreponer 

para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a 

la puerta. 

8. Suministro e instalación de un (2) picaportes tipo cerrojo de acero 

embutido de 25cm para las puertas de madera. 

9. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan 

encajar al momento de cerrar la puerta. 

 
METRADO ÁREA SALA DE CONTROL - MANTENIMIENTO DE PUERTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta hoja simple 

de metal 
m2 2.00 0.80 2.05 -- 3.28 3.28 
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 ÁREA DE SALA PASO 
Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.06 REJA DE METAL DE VENTANA. 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido y preparado de rejas para 

pintar. 
3. Pintado base de rejas: Suministro de pintura y pintado de rejas con 

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se pintará con 
base zincromato epoxico. 

4. 4. Pintado acabado de rejas: Suministro de pintura y pintado de puerta 
hoja simple - acabado: pintura epoxica color negro. 

 
METRADO ÁREA SALA DE PASO - MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Reja metálica de 

ventana 
m2 2.00 1.85 0.60 --- 2.35 2.40 

 

ÁREA DE AMASADO Y MOLDEO MENOR 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.07 PUERTA DE METAL HOJA SIMPLE 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparado de puerta 

para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro. 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de sobreponer 

para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a 

la puerta. 

REJA DE METAL DE VENTANA (ZONA EXTERIOR). 

8. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

9. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido y preparado de rejas para 

pintar. 

10. Pintado base de rejas: Suministro de pintura y pintado de rejas con 

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se pintará con 

base zincromato epoxico. 

11. Pintado acabado de rejas: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple - acabado: pintura epoxica color negro. 

 
METRADO ÁREA DE AMASADO MENOR - MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 
TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta hoja simple 

de metal 
m2 2.00 1.00 2.10 --- 4.20 4.20 

Reja de metal de 

ventana (zona 

exterior) 

 

m2 

 

2.00 

 

1.65 

 

1.65 

 

--- 

 

5.45 

 

5.45 
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ÁREA DE EQUIPOS AUXILIARES 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.08 PUERTA DE METAL DOBLE HOJA 

1. Mantenimiento de carpintería de metálica. 

2. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparado de puerta 

para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro (Color: Pantone Process 

Black). 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero 

de 19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instalada en las 

puertas de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave a 

la puerta. 

8. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan 

encajar al momento de cerrar la puerta. 

 

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 

9. Suministro e instalación de un murete de tabiquería de madera para 

protección de tuberías que ingresan al área de equipos auxiliares 

adosado a la pared de manera que se mantenga hermético. (pintado 

con pintura sintética). 

10. Suministro e instalación de 03 llaves tipo mariposa de acero inoxidable 

para tuberías de equipo industrial chillers. 

11. Suministro e instalación de tapones roscados de acero inoxidable de 

¾” para tubería de equipo industrial chillers. 

12. Limpieza, retiro de óxido de tubería de acero inoxidable con ácido 

fosfórico o acido oxálico. 

13. Pintado base de tuberías de acero: Suministro de pintura y pintado, 

con pintura base zincromato epoxico. 

14. Pintado acabado de tuberías de acero: Suministro de pintura y 

pintado, con pintura epoxica color gris. 

 
  

METRADO ÁREA DE EQUIPOS AUXILIARES - MANTENIMIENTO DE PUERTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta metálica 

doble simple. 
m2 2.00 2.01 2.50 --- 10.05 10.05 

 
METRADO ÁREA DE EQUIPOS AUXILIARES – TUBERÌA DE ACERO INOXIDABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

 

LADO 01 

 

LADO 02 

ESPESOR 

DE 

TUBERÍA 

SUB 

TOTAL 
ml 

TOTAL 

Ml 

Limpieza, retiro de 

óxido de tubería de 

acero inoxidable 

con ácido fosfórico 

o acido oxálico y 

pintado de tubería 

con pintura 

epoxica. 

ml 1.00 2.5 --- 1 ¼” 2.5 
 

 

 

 

10.5 

ml 1.00 3.0 --- 1 ¼” 3.0 

ml 1.00 2.0 --- 1 ¼” 2.0 

ml 1.00 3.0 --- 1 ¼” 3.0 
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ÁREA DE PESADO 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.13 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero 

de 19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las 

puertas de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que 

permita echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará la misma cantidad de bisagras existentes en las puertas). 

 

ÁREA DE MOLIENDA 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.14 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita 

echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará 03 bisagras, la misma cantidad de bisagras existentes en las 

puertas). 

ÁREA DE AMASADO Y MOLDEO MAYOR 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.09 CHAPA METÁLICA, PICAPORTES Y VISAGRAS PARA PUERTAS DE MADERA. 

1. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con dos 

(2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de acero de 

19 mm, que Incluya escudo protector y jalador (instaladas en las puertas 

de madera. (Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita 

echar llave a la puerta). 

2. Desmontado de bisagras antiguas y suministro e instalación de nuevas 

bisagras d 3 ½” x 3 ½” ó (3.5” x 3.5”) (alto 88.9mm x ancho 88.9mm y 

2.2mm de espesor), de material acero inoxidable (se suministrará e 

instalará 12 bisagras, la misma cantidad de bisagras existentes en las 

puertas). 

VARANDA TIPO PASAMANO DE SEGURIDAD. 

3. Mantenimiento, lijado, esmerilado de óxido para pintar (se encuentra a 

una altura de 1 metro instalado en la pared). 

4. Pintado base: Suministro de pintura y pintado TRANSFORMADOR DE 

ÓXIDO y como segunda capa se pintará con base zincromato epoxico. 

5. Pintado acabado: Suministro de pintura y pintado de pasamanos color 

amarillo (similar al existente). 
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METRADO ÁREA AMASADO Y MOLDEO MAYOR – PASAMANOS DE SEGUIRIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

 

LADO 01 

 

LADO 02 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 
ml 

TOTAL 

Ml 

Pasamanos de 

seguridad 
ml 1 4 1 --- 5 5 

 

ITEM 02: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO. 

 

GABINETES CONTRA INCENDIOS DE METAL. 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.10 1. Resane de fisuras, grietas o partes rotas o faltantes de los muros porta 

gabinetes del sistema contra incendios. El resane para muros de 

cemento se realizará con cemento mortero de reparación SIKAREP 500. 

2. Pintado base de muros: Suministro de pintura y pintado, con pintura de 

Pintado acabado de muros: Suministro de pintura y pintado, con pintura 

en poliuretano de color blanco ostra. 

3. Pintado zócalo: Suministro de pintura y pintado, con pintura esmalte 

sintético color negro (base y acabado). 

Lijado y limpieza de tres (03) gabinetes, utilizar limpiador de acero 

inoxidables para retirar óxido y las impurezas adheridas (usar ácido 

fosfórico o ácido oxálico). 

4. Suministro e instalación de tubería de 1½” de agua a presión para 

gabinetes contra incendio (las tubería existentes de 1½” deberá ser 

reemplazadas) 

5. Pintado base de gabinetes metálico de acero inoxidable contra 

incendios y tuberías de abasto de acero galvanizado: Suministro de 

pintura y pintado, con pintura base zincromato epoxico. 

6. Pintado acabado de gabinetes metálico de acero inoxidable contra 

incendios y tuberías de abasto de acero galvanizado: Suministro de 

pintura y pintado, con pintura epoxica color rojo. 

 
METRADO MURO DE GABINETE CONTRA INCENDIOS - MANTENIMIENTO DE GABINETES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nº DE GAINETES 
LADO/ 

LARGO 

LADO/ 

ALTO 

ESPESOR 

/FONDO 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Gabinete contra 

incendio porta 

manguera. 

 

3 

 

0.6m 

 

0.8m 

 

0.15 

 

0.072 

 

0.216 

 

ITEM 03: MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TUBERÍAS DEL SISTEMA NEUMÁTICO.  

TUBERÍA DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE TODA LA PLANTA DE CARGAS 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.11 1. Realizar trabajos de limpieza, retiro de óxido y preparado de las tuberías 

que recorren los laboratorios de la planta de carga para ser pintadas, 

2. Pintado base de tubería del sistema neumático: Suministro de pintura y 

pintado de tuberías con base zincromato epoxico. 

3. Pintado acabado tubería del sistema neumático: Suministro de pintura 

y pintado de tubería neumática con pintura epoxica color azul. 

4. Suministro e instalación de 2 llaves de paso tipo mariposa o compuerta 

de 1” de bronce – conexión tipo hembra (sustitución de 2 llaves 

existentes en tramos finales de las tuberías del sistema neumático). 

5. Suministro e instalación de 02 acoples rápidos tipo macho de 1/4” NPT 

para ser instalada en la llaves tipo mariposa o compuerta de 1 pulgada 

con reducción. 
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METRADO TUBERÍA – SISTEMA NEUMÁTICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

BAJADA 

S 

RED 

PRIMARI 

A 

RED 

SECUND 

ARIA 

SUB 

TOTAL 
ml 

TOTAL 

ml 

Pasamanos de 

seguridad 
ml 1 16 

(8 X2 METROS) 
25 10 51 51 

 

ITEM 04: MANTENIMIENTO TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA. TUBERÍA DEL 

GALVANIZADA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

METRADO ÁREA INTERIOR Y EXTERIOR - MANTENIMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
LONG. 
MAYOR 

LADO 
02 

 

LADO 03 

DIÁMETRO 

DE 

TUBERÍA 

SUB 

TOTAL 
ml 

TOTAL 

ml 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (1 ¼”) 

ubicado en la zona 

exterior del área de 

molino alpine y la 

sala de amasado 

mayor a una altura 

de 3 a 5 metros. 

(tubería del sistema 

de video vigilancia) 

– incluye cajas de 

paso. 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

12.4 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

 

 

 

1 ¼” 

 

 

 

 

 

 

16.4 

 

 

 

 

 

 

16.4 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (3/4”) 

ubicado en la zona 

exterior del área de 

LA   SALA   DE 

CONTROL,  incluye 
tubería y cajas de 

paso EN TECHO. 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

-- 

 

 

3.0 

 
SOBRE 
TECHO 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

3/4” 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

5.5 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.12 1. Realizar trabajos de limpieza, retiro de óxido y preparado para 

pintado de las de tuberías metálica conduit EMT – IMC de acero 

galvanizado del sistema eléctrico, que recorren los laboratorios de la 

planta de carga y tuberías salientes desde el piso hacia los tableros 

eléctricos o cajas de paso de los diferentes ambientes de la planta 

de carga tantos en amientes internos como ambientes externos. 

2. Suministro e instalación de canaleta strut ranurada en las zonas 

deterioradas, con sus respectivas abrazaderas para asegurar la 

tubería eléctrica. 

3. Pintado base de tubería del sistema eléctrico: Suministro de pintura y 

pintado de tuberías con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado tubería del sistema eléctrico: Suministro de pintura 

y pintado de tuberías eléctricas con pintura epoxica color gris. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.11 6. Suministro e instalación de canaleta strut ranurada en las zonas 

deterioradas, con sus respectivas abrazaderas para asegurar la tubería 

eléctrica  
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Mantenimiento y 

pintado - Tubería 
ml 

13 
(PIEZAS DE UN 

METRO) 

--- 
3 (0.5) 

(3 PIEZAS DE 
0.5 METROS) 

1½” 14.5 
 

      

Conduit EMT (3/4”,        

ml 5 --- --- 1¼” 5.0 28.2 1¼” y 1½”) salientes 

de piso a tableros y 
de  entre  tableros, 

ubicado en la zona 

interior de la  SALA DE      

CONTROL 

 (PIEZAS DE UN 
METRO)      

 

ml 6 1.5 --- 3/4” 7.5 

ml --- --- 1.2 3/4” 1.2 

 
 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (3/4”) 

salientes de techo y 

paredes para 

interruptor  y 

tomacorriente, 

ubicado en la zona 

interior de la SALA 

AMASADO DE  4 
LITROS. 

m 4 1 1.5 3/4” 6.5 
 

 

 

 

 

10.7 

m --- --- 1.2 3/4” 1.2 

 

 

m 

 

 

--- 

 

 

2.5 

 

 

0.5 

 

 

3/4” 

 

 

3 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (3/4) 

salientes paredes y 

cajas de paso, 

ubicado en la zona 

interior de la SALA 

PASO. 

ml 2.5 2 1 3/4” 5.5 
 

 

 

8.5 

ml --- 1 --- 3/4” 1 

ml --- 1 --- 3/4” 1 

ml --- 1 --- 3/4” 1 

 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (3/4) 

salientes paredes y 

tomacorrientes, 

ubicado en la zona 

interior de la SALA 

DE PESADO. 

ml 4.5 --- 1 3/4” 5.5 
 

 

 

 

 

7.5 

ml --- 0.5 --- 3/4” 0.5 

ml --- 0.5 --- 3/4” 0.5 

ml --- 0.5 --- 3/4” 0.5 

ml --- 0.5 --- 3/4” 0.5 

Mantenimiento y 

pintado  - Tubería 

Conduit EMT (3/4”) 

salientes paredes y 

tomacorrientes, 

cajas de  paso, 

máquina, equipos y 

cámaras de video 

vigilancia, ubicados 

en la zona interior 

de la SALA DE 

AMASADO MAYOR. 

ml 20 --- --- 3/4” 20.0 
 

 

 

 

 

34 

ml 2.5 --- --- 3/4” 2.5 

ml 2.0 --- --- 3/4” 2.0 

ml 6.0 --- --- 3/4” 6.0 

 

ml 

 

3.5 

 

--- 

 

--- 

 

3/4” 

 

3.5 

Tubería Conduit EMT 

(3/4”) salientes 

paredes  y 

tomacorrientes, 

cajas de paso, 

máquina, equipos y 

cámaras de video 

vigilancia, ubicados 

en la zona interior 

del ÁREA DE EQUIPO 

DE CLIMATIZACIÓN 

ml 4.0 --- --- 1/2” 4.0 
 

 

 

 

 

10.5 

ml 3.5 --- --- 3/4” 3.5 

 

 

 

ml 

 

 

 

3.0 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

3/4” 

 

 

 

3.0 

Mantenimiento y 

pintado - Tubería 

Conduit EMT (1 ½”) 

salientes piso, 

paredes, tableros y 

ml 
5 

(05 TRAMOS DE 
1.2 m) 

6.0 --- 3/4” 11.0 
 

 

26.2 ml 
2.4 

(02 TRAMOS DE 
1.2 m) 

--- --- 3/4” 2.4 

ml 
2.4 

1 1 3/4” 4.4 
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Mantenimiento y 

pintado de Tubería 

Conduit EMT (1 ½’’ 

)salientes piso , 

paredes , tableros y 

cajas de paso,  

ubicado en la zona 

interior del ÁREA DE 

EQUIPOS 

AUXILIARES. 

 

ml 
5 

(05  TRAMOS DE 

1.2 m) 

6.0 
(02 TRAMOS 

DE 3 m) 

 

--- 

 

3/4” 

 

11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2 

 

ml 
2.4 

(02 TRAMOS DE 

1.2 m) 

 

--- 
 

--- 

 

3/4” 

 

2.4 

 

ml 
2.4 

(02 TRAMOS DE 

1.2 m) 

 
 

1 

 

--- 

 

3/4” 

 

4.4 

 

ml 
2.4 

(02 TRAMOS DE 

1.2 m) 

        6.0 
(02 TRAMOS 

DE 3 m) 

 

--- 

 

3/4” 

 

8.4 

 
METRADO ÁREA INTERIOR Y EXTERIOR – SUMINISTRO DE TUBERÍA ELÉCTRICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
LONG. 

MAYOR 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 

DIÁMETRO 
DE 

TUBERÍA 

SUB 

TOTAL 
ml 

TOTAL 

ml 

Suministro e 

instalación de 

Tubería Conduit EMT 

(3/4”) ubicado en la 

zona  exterior  del 

ÁREA DE EQUIPOS 

AUXILIARES. 

ml 2.0 --- --- 3/4” 2.0 
 

 

4.0  

ml 

 

2.0 

 

--- 

 

--- 

 

3/4” 

 

2.0 

 

B. MURO CORTAVIENTO 
 

ITEM 01: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA CON 

PUERTA PEATONAL. 

Suministro e instalación de nuevo portón tipo industrial metálico doble hoja con 

puerta peatonal. 
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PORTÓN METÁLICO. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

2.01 1. Retiro de portón metálico existente 

tipo industrial doble hoja con puerta 

peatonal. 

2. Suministro e instalación de nuevo 

portón metálico, doble hoja tipo 

industrial con puerta peatonal. El 

material será de acero galvanizado: 

- El armazón será de tubería 

galvanizada de 2mm de espesor en 

tubo cuadrado o redondo. 

- La plancha será de acero 

galvanizado de 2mm de espesor. 

- La puerta peatonal tendrá una 

altura de hasta 1.80 metros. 

3. Anclaje: el portón estará anclado a 

las columnas del muro en el 

espacio que le corresponda. 

4. Pintado Base: Suministro de pintura 

y pintado, con pintura base 

epóxica. 

5. Pintado Acabado: Suministro de 

pintura y pintado, con pintura 

epóxica color negro. 

6. Suministro e instalación de una (1) 

chapa tipo cerradura de 

sobreponer para puerta, que 

cuente llave en original (3 llaves), 

con dos (2) barras de acero 

cromado de triple avance, con 

pivotes de acero de 19 mm, que 

Incluya escudo protector y jalador 

(instalada en la puerta peatonal 

del portón tipo industrial. 

7. Nivelación de chapa cerradura, de 

manera que permita echar llave a 

la puerta peatonal del portón tipo 

industrial. 

8. Suministro e instalación de 

picaportes tipo cerrojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un (01) Portón a retirar de: 

3.00 x 3.50m 

• Suministro e instalación 

de un (01) nuevo portón: 

de 3.00 x 3.50m 
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Nota: Este portón está ubicado en la zona de acceso a la caseta del 

montacargas. 

 
METRADO DE PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA 

DESCRIPCIÓN UNID 
N° 

HOJAS 

LARGO 

TOTAL 

ANCHO 

TOTAL 

ALTO 

TOTAL 
TOTAL 

m2 

Portón metálico. 
 

m 

 

02 

 

3.00 

 

--- 

 

3.50 

 

10.5 

 

ITEM 02: RETIRO DE PORTÓN METÁLICO. 

Suministro de material y construcción de tabiquería para cerrar un portal debido al 

retiro de un portón metálico tipo industrial doble hoja con puerta peatonal. 

 

CIERRE DE PORTÓN METÁLICO. 

 

 Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

2.02 1. Retiro de portón metálico existente tipo 

industrial doble hoja con puerta 

peatonal. 

2. Suministro de materiales y construcción 

de muro de tabiquería con ladrillo y 

cemento PORTLAND TIPO HS y con una 

mezcla de arena. (muro con ladrillo de 

soga). 

3. Acabado de muro: tarrajeado por 

ambas caras con una mezcla de 

cemento y arena (mortero 1:4 con 

cemento PORTLAND TIPO HS) 
4. Pintado Base en muro: Suministro de 

pintura y pintado, con pintura base de 

poliuretano. 

5. Pintado Acabado en muro: Suministro 

de pintura y pintado, con pintura en 

poliuretano. 

6. Pintado Base en zócalo: Suministro y 

pintado, con pintura esmalte sintético. 

7. Pintado Acabado en zócalo: Suministro 

y pintado, con pintura esmalte 

sintético. 

8. Reparación de muros con cemento 

PORTLAND TIPO V, con una mezcla de 

arena. 
Colocar impermeabilizante de concreto, en 
las zonas a resanar. 

• Un (01) Portón a retirar de: 

3.00 x 3.50m 

• Un muro con ladrillo de 

arcilla K-K de18 huecos. 

• El metrado de suministro 

de pintura y pintado de 

muro y zócalo ya están 

contemplados en los 

ítems anteriores. 

Nota: Este portón está ubicado en la zona de acceso que da acceso a la sala de 

control y al área de equipos auxiliares. 
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METRADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CIERRE DE PORTAL EN CORTAVIENTO 

DESCRIPCIÓN UNID 
N° 

VECES 
ANCHO ALTO 

TOTAL 

Cierre de muro cortavientos 

con ladrillo de arcilla tipo K- 

K de 18 huecos. 

 

m2 

 

1.00 

 

3.00 

 

3.50 
10.50 

Tarrajeo en ambas caras del 

muro en la nueva 

construcción. 

 

m2 

 

2.00 

 

3.00 

 

3.50 

 

21.00 

Pintado de muros en ambas 

caras del muro en la nueva 

construcción. 

 

m2 

 

2.00 

 

2.60 

 

3.50 

 

18.20 

Pintado de zócalo en 

ambas caras del muro en la 

nueva construcción. 

 

m2 

 

2.00 

 

3.00 

 

- 

 

6.00 

 

C. HANGAR DE OFICINAS 
 

ITEM 01. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Mantenimiento correctivo para preservar las estructuras, puertas, ventanas y 

cerrajería del área de Hangar de oficinas de la BCPL. 

 

COLUMNAS Y VIGAS METÁLICAS – ZONA INTERIOR 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

3.01 
1. Mantenimiento de lijado de columnas metálicas de forma en “H” y 

vigas de amarre en forma de “C”, ubicadas en la zona perimétrica 

del hangar de oficinas en la zona interior (10 columnas metálicas y 2 

viguetas metálicas). 

2. Pintado base de columnas y vigas metálicas: Suministro de pintura y 

pintado, con base zincromato epoxico. 

3. Pintado acabado: Suministro de pintura y pintado de columnas y 

vigas metálicas con pintura epoxica color gris. 

 

 

 
METRADO ÁREA DE HORNO DE CURADO - MANTENIMIENTO DE ZÓCALO 
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DESCRIPCIÓN UNID 
N° 

VECES 
LARGO LADO 01 LADO 02 

TOTAL 
LINEAL 

TOTAL 
(ml) 

Viga en forma de 

“H” (10 columnas). 
ml 10 3.50 0.20 0.35 35.00  

102.00 
Viga en forma de 

“C”(02 vigas). 
ml 2 33.50 0.15 0.10 67.00 

 

ITEM 02. MANTENIMIENTO DE PUERTAS 

PORTÓN DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METRADO HANGAR DE OFICINAS PARA PORTÓN METÁLICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Portón metálico 

corredizo 
m2 2.00 4.17 2.60 --- 21.68 21.68 

 

 PUERTA DE INGRESO POSTERIOR HOJA SIMPLE - DE METAL. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

3.03 1. Mantenimiento de carpintería de metálica como soldadura (si se 

requiriera). 

2. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de óxido y preparado de 

puerta para pintar. 

3. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con base zincromato epoxico. 

4. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de 

puerta hoja simple con pintura epoxica color negro. 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 

6. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con 

dos (2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de 

acero de 19 mm, que Incluya escudo protector y jalador 

(instaladas en las puertas de madera y rejas protectoras de metal). 

7. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar 

llave a la puerta. 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

3.02 1. Desmontado de puerta metálica corrediza (3.68 m x 2.48 m) de hoja 

simple (una hoja), para realizar los trabajos de lijado y pintado con 

base anticorrosivo y pintado de acabado final con esmalte de color 

negro. 

2. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta hoja 

simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa se 

pintará con base zincromato epoxico. 

3. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con pintura epoxica color negro. 

4. Suministro e instalación de chapa cerradura de sobreponer para 

puerta que cuente con 2 barras de acero cromado de triple avance 

con pivotes de acero de 19 mm, que Incluya escudo protector y 

jalador. (Nivelación de cerraduras, la que permita echar llave a la 

puerta.) 

5. Engrasado de riele y rodamientos de puerta corrediza 

6. Montaje y nivelación de puerta pintada. 
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8. Suministro e instalación de un (2) picaportes tipo cerrojo de acero 

embutido de 25cm para las puertas de madera. 

9. Realizar los agujeros en piso y muro para que los cerrojos puedan 

encajar al momento de cerrar la puerta. 

 
METRADO ÁREA DE EQUIPOS AUXILIARES - MANTENIMIENTO DE PUERTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 

Número 

de 

puertas 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Puerta metálica 

hoja simple. 
m2 2.00 1.10 2.20 1.00 4.84 4.84 

 

D. ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 ITEM 01. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REJAS DE METAL. 

 

Mantenimiento preventivo de rejas de metal, de puertas y ventanas del área de 

Almacén Químico de la BCPL, que sirven como medio de protección. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS DE FIERRO DE PUERTAS Y VENTANAS. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

4.01 1. Suministro e instalación de 
rejas 
protectoras de metal para 
puertas y ventanas. 
2. Desmontado de protectores 
metálicos deteriorados, 10 rejas 
de ventanas y 5 rejas para 
puertas (3 rejas de puertas hoja 
simple y 2 rejas de puerta doble 
hoja). 
3. Las rejas de puertas y 
ventanas estarán pintadas con 
base de zincromato de epoxico. 
4. Pintado Acabado: Suministro 
y pintado, con pintura epóxica 

• Suministro e instalación de diez 

(10) rejas tipo protectores de 

ventanas de: 1.10m x 2.15m. 

La reja estará fabricada en 

fierro de barra cuadrada de 

5/8”. 

Suministro e instalación de tres 

(03) rejas protectoras de 

puertas de: 1.10m x 2.15m (hojas 

simples). La reja estará 

fabricada en fierro de barra 

cuadrada de 5/8”. 
• 
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brillante color negro. 
5. Montaje, instalación y 
nivelación rejas nuevas y 
pintadas 
6. Suministro e instalación de 
cinco (5) chapas tipo cerradura 
de sobreponer para rejas de 
puertas, que cuente llave en 
original (3 llaves), con tres (3) 
barras de acero cromado de 
triple avance, con pivotes de 
acero de 19 mm, que Incluya 
escudo protector y jalador 
(instaladas en las puertas de 
madera y rejas protectoras de 
metal). 
7. Nivelación de chapa 
cerradura, de manera que 
permita echar llave a la puerta y 
rejas. 
8. Suministro e instalación de 
diez 
(10) picaportes tipo cerrojo de 
barra circular de 20cm para las 
rejas protectoras de las puertas, 
el cerrojo deberá contar con 
orejas de ¾” para colocar 
candado. 

Suministro e instalación de dos 

(02) rejas protectoras de 

puertas: 2.05m x 2.15m (doble 

hoja de 1.10m x 2.15m) La reja 

estará fabricada en fierro de 

barra cuadrada de 5/8”. 

 

• Suministro e instalación de 

cinco (05) chapas tipo 

cerradura de sobreponer para 

rejas protectoras de puertas que 

cuente llave en original (3 

llaves), con tres (3) barras de 

acero cromado de triple 

avance, con pivotes de acero 

de 19mm. 

 

• Suministro e instalación de diez 

(10) picaportes tipo cerrojo de 

barra circular de 20cm para 

rejas metálicas 

E. CASAMATA 

ITEM 01. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS O DISPOSITIVOS. 

MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS. 

 Mantenimiento de ventanas con marco metálico de la Casamata para 

mejorar las condiciones de trabajo en la BCPL de Pucusana. 
 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

5.01 1. Retiro de óxido de las 

estructuras cónicas de las 

ventanas metálicas mediante 

lijado, esmerilado y/o arenado de 

manera que quede preparado 

para pintar (de ser necesario 

aplicar masilla para metal). 

2. Suministro e instalación de 

pernos para instalación de vidrios 

en la ventanas. 

3. Suministro e instalación de 

vidrios templados dobles de 8mm 

para 4 ventanas del tamaño de 

las ventanas existentes. 

4. Pintado Base de ventanas 

cónica de metal: Suministro y 

pintado, con convertidor de 

óxido o transformador de óxido el 

marco metálico. (En la aplicación 

evitar que el producto forme 

gotas). 

Pintado Acabado de ventanas: 

• Suministro e instalación de 

vidrios para visores de ventanas: 

- Vidrios dobles para 4 ventanas de 

10” x 35” de 8mm de espesor (se 

instalarán de a dos con una 

separación de 6 a 8 mm entre vidrios 

con láminas de seguridad). 
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Suministro y pintado, con pintura 

epóxica brillante el marco 

metálico de color negro 

Nota: Las medidas deberán ser tomadas por el contratista para tomar las 

tolerancias de instalación. 

 

MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE VENTILACIÓN. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

5.02 1. Retiro de óxido y esmerilado de 

ventanas metálicas: Las 

superficies deben estar libres de 

escamas del óxido y 

suciedades, limpias de polvo de 

óxido y grasa, a 2 ventanas de 

ventilación y a una de buzón de 

cables con tapa metálica 

(buzón que sale a la pared). 

2. Pintado Base: Suministro y 

pintado, con convertidor de 

óxido o transformador de óxido. 

En la aplicación evitar que el 

producto forme gotas. 

3. Pintado Acabado: Suministro y 

pintado, con pintura epóxica 
brillante. 

• Ventana altas de ventilación: 

- Dos (2) ventanas de 60 x 60cm 

(ubicadas a 2.2 metros de 

altura aprox.) 

 

• Ventana buzón de cables 

- Una (1) ventana y tapa de 

ventana metálica de 60 x 

60cm. 

Nota: 
Entre capa y capa de convertidor o transformador óxido debe haber secado 2 

horas mínimo. 

Entre capa de convertidor o transformador óxido y pintura epóxica debe haber 

secado 3 horas mínimo. 

Entre capa y capa de pintura epóxica debe haber secado 2 horas mínimo. 

El color de la pintura epóxica será de color negro. 
 

 

ITEM 02. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUERTA METÁLICA. 

MANTENIMIENTO DE PUERTA TIPO BÓVEDA. 

Mantenimiento de puerta tipo bóveda de Casamata para mejorar las 

condiciones de trabajo el área, ubicado la BCPL en Pucusana. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

5.03 1. Retiro de óxido y esmerilado: Las 

superficies deben estar libres de 

escamas del óxido y suciedades, 

limpias de polvo de óxido y grasa. 

2. Pintado Base: Suministro y pintado, 

con convertidor de óxido o 

transformador de óxido. En la 

aplicación evitar que el producto 

forme gotas. 

3. Pintado Acabado: Suministro y 

pintado, con pintura epóxica 

brillante. 

4. Mantenimiento de cerradura de 

• Una (1) Puerta de: 

 2.2 x 1.5 x 0.2 m de espesor 
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puerta y engrase. 

5. Mantenimiento al sistema de cierre 

de la puerta tipo bóveda. 

6. Desmontado y cambio de la 

chapa de la puerta. 

7. Suministro e instalación de una (1) 

chapa tipo cerradura de 

sobreponer para puerta que 

cuente llave en original (3 llaves), 

con una (1) barra rectangular de 

acero cromado de similares 

características de la chapa a 

retirar de la puerta tipo bóveda. 

Nivelación de chapa cerradura, de 

manera que accionar el sistema de 

cierre de la puerta tipo bóveda que 

permita abrir y cerrar la puerta. 

Nota: 

Entre capa y capa de convertidor o transformador óxido debe haber secado 2 

horas mínimo. 

Entre capa de convertidor o transformador óxido y pintura epóxica debe haber 

secado 3 horas mínimo. 

Entre capa y capa de pintura epóxica debe haber secado 2 horas mínimo. 

El color de la pintura (pintura epóxica) será coordinado con el área usuaria DIVLA 

– CONIDA. 

 

F. CASA DE COMANDO (CASA DE GUARDIANÍA) 
 

REJAS METÁLICAS PARA PUERTA. 

Mantenimiento preventivo - correctivo incluye preservar la las estructuras como 

puertas, ventanas y cerrajería del área de casa comando o guardianía de la BCPL 

ubicado en Pucusana. 

 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 01. MANTENIMIENTO REJAS METÁLICAS 



“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la 

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Página 23 de 41 

 

 

9.01 REJAS METÁLICAS DE PUERTA. 

1. Retiro de reja metálica de la puerta de la CASA COMADO. 

2. Resane de muros y zonas dañadas debido al retiro de las rejas de 

ventanas y puertas. (El resane se realizará con cemento mortero de 

reparación SIKAREP 500). 

3. Suministro e instalación de una nueva reja de protección con su 

respectivo marco para la puerta de ingreso (la construcción del marco 

será de ángulo de acero galvanizado de 2mm de espesor y la reja 

metálica será con fierro cuadrado de 5/8” de espesor y llevará tres (03) 

bisagras con eje de 3/8”). 

4. Suministro e instalación de una (1) chapa metálica tipo cerradura de 

sobreponer para la nueva reja, que cuente con llave en original (3 

llaves), con dos (2) barras de acero cromado de triple avance con 

pivotes de acero de 19 mm, que Incluya escudo protector y jalador 

(instaladas en las puertas de madera y rejas protectoras de metal). 

5. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar llave 

a la reja de protección. 

6. Pintado Base de rejas de la puerta de protección: Suministro y pintado, 

con convertidor de óxido o transformador de óxido, como segunda 

capa se aplicará zincromato epoxico. 

7. Pintado Acabado de rejas de la puerta de protección: Suministro y 

pintado, con pintura epóxica brillante color negro. 

 

REJAS METÁLICAS PARA VENTANAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CASA DE COMANDO - SUMINISTRO DE NUEVA REJA PARA PUERTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Suministro e 

instalación de 

nueva reja metálica 

tipo puerta hoja 

simple con chapa. 

 

 

 

m2 

 

 

1.00 

 

 

1.50 

 

 

2.20 

 

 

-- 

 

 

3.3 

 

 

3.30 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD 

4.01 1. Suministro e instalación de rejas 

protectoras de metal para 

ventanas. 
2. Desmontado  de  protectores 

metálicos deteriorados de 05 rejas 
de ventanas). 

3. Suministro e instalación de cinco 
rejas metálicas de fierro de barra 
cuadrada de 5/8”.  

• Suministro e instalación de dos 

(02) rejas tipo protectores de 

ventanas de: 1.20m x 1.20m. 
Las rejas estarán fabricadas en 
fierro de barra cuadrada de 5/8”. 
• Suministro e instalación de 
dos (02) rejas tipo protectores de 
ventanas de: 0.70m x 0.70m. 
Las rejas estarán fabricadas en 
fierro de barra cuadrada de 5/8”. 
• Suministro e instalación de 
dos (02) rejas protectoras de 
ventana de: 0.65m x 1.20m. 
 

 



“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la 

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Página 24 de 41 

 

 

 

 
CASA DE COMANDO - SUMINISTRO DE NUEVA REJAS PARA VENTANAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Suministro e 

instalación de 

nueva reja metálica 

para ventana. 

 

 

m2 

 

2.00 

 

1.20 

 

1.20 

 

--- 

 

2.88 

 

2.88 

Suministro e 

instalación de 

nueva reja metálica 

para ventana. 

 

 

m2 

 

2.00 

 

0.70 

 

0.70 

 

--- 

 

0.98 

 

0.98 

Suministro e 

instalación de 

nueva reja metálica 

para ventana. 

 

 

m2 

 

1.00 

 

0.65 

 

1.20 

 

--- 

 

0.78 

 

0.78 

 

 G. HANGAR DE ARMADO  

PORTÓN DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRADO HANGAR DE OFICINAS PARA PORTÓN METÁLICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNID 
N° 

VECES 

LADO/ 

LARGO 

 

ALTO 
ANCHO/ 

ESPESOR 

SUB 

TOTAL 

m2 

TOTAL 

m2 

Portón metálico 

corredizo 
m2 2.00 2.50 3.00 --- 15.00 15.00 

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

3.02 1. Mantenimiento de puerta abatible (2.5 m de ancho x 3.0 m de 

altura) doble, realizar los trabajos de limpieza y lijado. 

2. Pintado base de puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 

hoja simple con TRANSFORMADOR DE ÓXIDO y como segunda capa 

se pintará con base zincromato epoxico. 

3. Pintado acabado de puerta: Suministro de pintura y pintado de 

puerta doble hoja con pintura epoxica color negro. 

4. Suministro e instalación de chapa cerradura de sobreponer para 

puerta que cuente con 2 barras de acero cromado de triple avance 

con pivotes de acero de 19 mm, que Incluya escudo protector y 

jalador. (Nivelación de cerraduras, la que permita echar llave a la 

puerta.) 

5. Montaje y nivelación de puerta pintada. 
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II. Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales  

A. ÁREA DE ANTENA SATELITAL  

 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.01 CAMBIO DE BARANDAS DEL TECHO 

 
1. Desmontaje de barandas existentes en la terraza del edificio de antena 

satelital (picado y retirado de sistema de anclaje de ser necesario). 
2. Corte y armado de nuevas barandas para el edificio de antena 

satelital 
3. Armado de pasamanos: Los pasamanos deben ser armados con tubos 

galvanizados de diámetro 2’’, a una altura de 90 cm  
4. Armado de montantes: Los montantes deben ser armados con tubos 

galvanizados de diámetro 2’’ , instaladas en el mismo lugar donde  se 
encuentran  

5. Armado de listones: Los listones intermedios deben ser armados con 
tubos galvanizados de diámetro 1 1/2’’, a una altura mínima de 45 cm. 

6. Armado de barandas: Todas las soldaduras deben realizarse con 
cellcord con las características exigidas por la norma N° 203-2020-os/cd 

7. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 
Las superficies deben estar limpias de polvo y se be eliminar las escorias 
de la soldadura y suciedad.  

8. Pintado Base de las barandas de protección Suministro y limpieza con 
disolventes o transformador de oxido (de ser necesario), como 
segunda capa se aplicará zincromato epóxido. 

9. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro y pintado, 
con pintura epóxica gris.  

 

1.02 CAMBIO DE ESCALERA DE GATO  

 
10. Desmontaje de la antigua escalera de gato del edificio de antena 

satelital (considerar todos los equipos de seguridad necesarios) 
11. Trabajo de carpintería metálica: fabricación de escalera según 

medidas y especificaciones indicadas en el cuadro de medidas 
adjuntas(Todas las soldaduras deben realizarse con cellcord  con las 
características exigidas por la norma N° 203-2020-os/cd 

12. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 
Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar las escorias  
de la soldadura y suciedad. 

13. Pintado Base de la escalera: Suministro  de materiales  y limpieza con 
disolventes, pintado de escalera de gato con transformador de oxido  
(de ser necesario), como segunda capa se aplicara zincromato 
epóxido. 

14. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epoxico color gris.  

15. Montaje y nivelación de escalera de gato 

1.03 MANTENIMIENTO DE PORTÓN DOBLE HOJA  

 
16. Mantenimiento de carpintería metálica puerta doble hoja (2.35 x 1.9 

mts cada hoja) 
17. Desmontaje de puertas metálicas y cambio de bisagras (el mismo 

número de las que se encuentra actualmente) 
18. Realizar trabajos de lijado, esmerilado de oxido, preparado de puerta 

y rieles para pintar. 
19. Pintado base puerta: Suministro de materiales y limpieza con disolvente, 

pintado de puerta hoja doble con transformador de oxido (de ser 
necesario) y como segunda capa se pintará con base zincromato 
epóxido 

20. Pintado acabado puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 
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hoja doble con pintura epódica color gris. 
21. Montaje y nivelación de puerta pintada 
22. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permite echar llave a 

la puerta 
23. Realizar los agujeros en piso y muro para los cerrojos puedan encajar al 

momento de cerrar la puerta.  

 

1.04 CAMBIO DE SOPORTES DE EQUIPO DE ARE ACONDICIONADO 

 
24. Trabajo de carpintería metálica: Fabricación de dos (02) soportes para 

equipo de aire acondicionado, medidas alto 20 cm, ancho 60 cm, 
largo 60 cm material ángulos 1 ½’’ x 3/16’’.  

25. Desmontaje de soportes antiguos e instalación de nuevos. 
26. Pintado base soporte: Suministro de materiales y limpieza con 

disolvente, pintado de puerta hoja doble con transformador de oxido 
(de ser necesario) y como segunda capa  se pintara con base 
zincromato epóxido 

27. Pintado acabado puerta: Suministro de pintura y pintado de puerta 
hoja doble con pintura epódica color gris. 

28. Fabricación de seis (06) abrazaderas para tuberías de aire 
acondicionado  

 

 

METRADO DE ÁREA DE ANTENA SATELITAL  

DESCRIPCIÓN UNID TUBO GALVANIZADO LADO ALTO TOTAL 

Baranda del 

techo 

m 2 '' 82 0.9 m 82 

m 1 1/2'' 75 0.45 75 

 

METRADO DE ÁREA DE ESCALERA DE GATO 

DESCRIPCIÓN UNID ANCHO  ESPESOR LONGITUD N° PIEZAS  TOTAL 

Platino 
m 2 '' 1/4 '' 5 7 35 

m 3 '' 5.16'' 7.25 2 15 

Tubo redondo 

galvanizado m 2''   1.1 2 2.2 

Fierro redondo 

simple m 1/2''   0.4 20 8 

 

B. MODULO I 

 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.01 CAMBIO DE BARANDAS DE DEL TECHO  
1. Desmontaje de barandas existentes en la terraza del módulo I  

(picado y retirado de sistema de anclaje de ser necesario). 
2. Corte y armado de nuevas barandas para el edificio deL MODULO 

I (L=96.4m, =90cm, 62 montantes) 
3. Armado de pasamanos: Los pasamanos deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm. 
4. Armado de montantes: Los montantes deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm.con 
una altura mínima de 90 cm. 
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5. Armado de listones: Los listones intermedios deben ser armados 
con tubos galvanizados de diámetro 1’’ de espesor de 2 mm, a 
una altura mínima de 45 cm . 

6. Armado de barandas: Todas las soldaduras deben realizarse con 
cellcord con las características exigidas por la norma N° 203-2020-
os/cd 

7. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y se debe 
eliminar las escorias de la soldadura y suciedad.  

8. Pintado Base de las barandas de protección Suministro y limpieza 
con disolventes o transformador de oxido (de ser necesario), como 
segunda capa se aplicara zincromato epóxido. 

9. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro y 
pintado, con pintura epóxica gris.  

1.02 CAMBIO DE SOPORTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO 
10. Desmontaje de los soportes de ductos de aire acondicionado 

existentes en la terraza del módulo I 
11. Carpintería metálica: Armado de soportes de ductos de aire 

acondicionado en forma de “U”, altura 47 cm  ancho 42 cm , 
material a usarse ángulos de 1 ½’’ x1/8, se fabricaran 9 unidades 
para el primer ducto,  7 para el segundo los mismos que se usaran 
para reemplazar los existentes. 

 

1.03 CAMBIO DE SOPORTE DE AIRES ACONDICIONADOS 
12. Desmontaje de los soportes de aire acondicionado existentes en la 

terraza del módulo I 
13. Carpintería metálica: Armado de dos (02) soportes rectangulares 

para los equipos de aire acondicionado del primer ducto. Las 
medidas serán L=70cm, A=51 cm y H=40 cm para el primer equipo, 
L=70cm, A=55 cm y H=40 cm para el segundo equipo. 

14. Carpintería metálica: Armado de tres (03) soportes rectangulares 
para los equipos de aire acondicionado del segundo ducto. Las 
medidas serán L=70cm, A=51 cm y H=46cm para el primer equipo, 
L=70cm, A=65 cm y H=15 cm para el segundo equipo y de L=70 
cm, A=51 cm y H=30 cm para el tercer equipo.  

15. Pintado Base de las barandas de protección: Suministro y limpieza 
con disolventes o transformador de oxido (de ser necesario), como 
segunda capa se aplicará zincromato epóxido. 

16. Pintado acabado de soportes: Suministro y pintado, con pintura 
epóxica  gris.  

1.04 COLOCACIÓN DE TAPA DE PLANCHA ESTRIADA 
17. Carpintería metálica: Fabricación de dos (02) tapas de planchas 

estriadas de 2 mm de espesor medidas 94cmx94cm con ángulos 
de 1 ½’’ x 1/8’’ y dos bisagras cada una para el ingreso a la terraza 
(estarán sobre la escalera de gato) 

18. Estas estructuras irán ancladas al suelo con unos dobleces 5 cm  y 
pernos de 5/8’’ 

19. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se 
debe eliminar las escorias de la soldadura y suciedades.  

 

1.05 MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE GATO (2) 
20. Carpintería metálica: Se deben desmontar, ,fabricar y montar las 

piezas que se consideren necesarias reemplazar en las escaleras 
de gato, las piezas se deben  fabricar con las medidas y 
parámetros de las piezas ya existentes (todas las soldaduras se 
harán con cellocord) 

21. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar 
las escorias  de la soldadura y suciedad. 

22. Pintado Base de la escalera: Suministro  de materiales  y limpieza 
con disolventes, pintado de escalera de gato con transformador 
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de oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

23. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.06  MANTENIMIENTO DE BARANDAS FRONTIS  
24. Preparado : Se debe realizar el desbaste , esmerilado o lijado de 

los L : 25, H: 90 cm , 15 montantes  , las superficies deben estar 
limpias de polvo y grasa y se deben eliminar las escorias de  y 
suciedad. 

25. Preparado de de listones y montantes: Los listones intermedios y 
montantes deben ser armados con tubos galvanizados de 
diámetro 1 1/2’’, a una altura mínima de 45 cm. 

26. Pintado base de las barandas: Suministro y limpieza, con limpiador 
de oxido o transformador de oxido (de ser necesario), somo 
segunda capa se aplicara zincromato de epóxido. 

27. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro pintado, 
con pintura epoxica brillante color gris.  

 

1.07 CAMBIO DE TECHO DE ALUZINC  
28. Desmontaje : desmontar y cambiar  veintiuatro  (24) planchas de 

Aluzinc de 6 x 1 m , desmontar los veinticinco (25) soportes 
horizontales en “U” (3.20 m x4”x2”x2 mm). 

29. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 
desbaste, retirar todo el óxido que se encuentre en la estructura 
metálica. 

30. Pintado base: suministro de materiales y limpieza con disolvente o 
pintado con transformador de óxido (de ser necesario) y como 
segunda capa se pintará con base zincromato epóxico. 

31. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris (incluir los 25 soportes que 
se van a reemplazar). 

32. Instalación de nuevas planchas de Aluzinc: se deben instalar 
las 24 planchas de Aluzinc nuevas de 0.40mm con tornillos 
de fijación para Aluzinc en los extremos y centro de la 
plancha. 

33. El color del Aluzinc empleado debe ser gris semejante al 
usado para la base metálica. 

 

 

C. MODULO II  

 

1.01 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIO Y SOPORTES 
1. Desmontaje de torre de 20 m y sistema de anclaje: considerar para 

el desmontaje que la torre ya no es tan resistente como una torre 
nueva, por ende para el desmontaje debe usarse una grua u otros 
métodos que evite escalar sobre la torre.  

2. Preparado de la superficie : Se debe realizar el desbaste, 
esmeriladoo y soldadura de elementos desprendidos.   

3. Pintado base de las barandas: Suministro y limpieza, con limpiador 
de oxido o transformador de oxido (de ser necesario), somo 
segunda capa se aplicará zincromato de epóxido. 

4. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro pintado, 
con pintura epoxica brillante color gris.  

 

1.02 CAMBIO DE SOPORTES DE AIRE ACONDICIONADO 
5. Desmontaje de soportes antiguos: Desmontar los soportes antiguos 
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mantenidos en el sistema de anclaje. 
6. Carpintería metálica: Armado de cinco (05) soportes 

rectangulares para los equipos de aire acondicionado del primer 
ducto. Las medidas serán L=66cm, A=35 cm y H=15 cm para los  
cinco (05)  equipo los materiales a usarse serán angulos 1 ½’’ x 
3/16’’. 

7. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben  estar limpias de polvo y grasa y se 
debe eliminar las escorias de la soldadura y suciedades.  

8. Pintado Base de soportes: Suministro  de materiales  y limpieza con 
disolventes, pintado de escalera de gato con transformador de 
oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

9. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.03 MANTENIMIENTO DE BARANDAS EXTERIORES (REFERENCIA BOMBAS DE 

AGUA) 
10. Desmontaje de listones intermedios: inspeccionar los 35 m de 

barandas , retirar los que requieran ser reemplazados. 
11. Carpintería metálica: Preparado y ensamblaje de listones 

intermedios de fierro liso de 1.2 m de largo 5/8’’ de espesor 
12. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 

lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se 
debe eliminar las escorias de la soldadura y suciedades.  

13. Pintado Base de soportes: Suministro de materiales y limpieza con 
disolventes, pintado de escalera de gato con transformador de 
oxido (de ser necesario), como segunda capa se aplicará 
zincromato epóxido. 

14. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.04 MANTENIMIENTO SOPORTE FIJO DE AIRE ACONDICIONADO 

1. Retiro de oxido : se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 

Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se debe 

eliminar las escorias, oxidos y suciedades. 

2. Pintado base del soporte de aire acondicionado: Suministro y 

limpieza, con disolvente o transformador de oxivdo (de ser 

necesario),, como segunda capa se aplicara zincromato 

epoxico 

3. Pintado acabado de soportes : Suministro y pintado, con pintura 

epoxica brillante color gris 

 

 

D. MODULO III 

 

1.01 CAMBIO DE BARANDAS DE TECHOS 
1. Desmontaje de barandas existentes en la terraza del modulo III  

(picado y retirado de sistema de anclaje de ser necesario). 
2. Corte y armado de nuevas barandas para el edificio deL MODULO 

III (L=50.1m, =90cm, 35 montantes) 
3. Armado de pasamanos: Los pasamanos deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm. 
4. Armado de montantes: Los montantes deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm.con 
una altura mínima de 90 cm. 

5. Armado de listones: Los listones intermedios deben ser armados 
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con tubos galvanizados de diámetro 1’’ de espesor de 2 mm, a 
una altura mínima de 45 cm . 

6. Armado de barandas: Todas las soldaduras deben realizarse con 
cellcord  con las características exigidas por la norma N° 203-2020-
os/cd 

7. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y se be eliminar 
las escorias de la soldadura y suciedad.  

8. Pintado Base de las barandas de protección Suministro y limpieza 
con disolventes o transformador de oxido (de ser necesario), como 
segunda capa se aplicara zincromato epóxido. 

9. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro y 
pintado, con pintura epóxica gris.  

 

1.02 MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE GATO 
10. Carpintería metálica: Se deben desmontar, ,fabricar y montar las 

piezas que se consideren necesarias reemplazar en las escaleras 
de gato, las piezas se deben  fabricar con las medidas y 
parámetros de las piezas ya existentes (todas las soldaduras se 
harán con cellocord) 

11. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar 
las escorias  de la soldadura y suciedad. 

12. Pintado Base de la escalera: Suministro  de materiales  y limpieza 
con disolventes, pintado de escalera de gato con transformador 
de oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

13. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.03 MANTENIMIENTO SOPORTE FIJO DE AIRE ACONDICIONADO 
14. Retiro de oxido: se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 

Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se debe 
eliminar las escorias, óxidos y suciedades. 

15. Pintado base del soporte de aire acondicionado: Suministro y 
limpieza, con disolvente o transformador de oxivdo (de ser 
necesario),, como segunda capa se aplicara zincromato epoxico 

16. Pintado acabado de soportes : Suministro y pintado, con pintura 
epoxica brillante color gris 

 

 

E. MODULO IV 

 

1.01 
CAMBIO DE BARANDAS DE TECHOS 
1. Desmontaje de barandas existentes en la terraza del modulo IV  

(picado y retirado de sistema de anclaje de ser necesario). 
2. Corte y armado de nuevas barandas para el edificio del modulo 4 

(L=57.2m, =95cm, 38 montantes) 
3. Armado de pasamanos: Los pasamanos deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm. 
4. Armado de montantes: Los montantes deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm.con 
una altura mínima de 90 cm. 

5. Armado de listones: Los listones intermedios deben ser armados 
con tubos galvanizados de diámetro 1’’ de espesor de 2 mm, a 
una altura mínima de 45 cm . 

6. Armado de barandas: Todas las soldaduras deben realizarse con 
cellcord  con las características exigidas por la norma N° 203-2020-
os/cd 

7. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
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lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar 
las escorias  de la soldadura y suciedad.  

8. Pintado Base de las barandas de protección Suministro y limpieza 
con disolventes o transformador de oxido  (de ser necesario), 
como segunda capa se aplicara zincromato epóxido. 

9. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro y 
pintado, con pintura epóxica gris.  

10. Montaje : El montaje se debe realizar en la misma ubicación de los 
anclajes de las barandas anteriores 

1.02 MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE GATO 
11. Carpintería metálica: Se deben desmontar, fabricar y montar las 

pezas que se consideren necesarias reemplazar en las escaleras 
de gato, las piezas se deben fabricar con las medidas y 
parámetros de las piezas ya existentes (todas las soldaduras se 
harán con cellocord) 

12. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y se be eliminar 
las escorias de la soldadura y suciedad. 

13. Pintado Base de la escalera: Suministro de materiales  y limpieza 
con disolventes, pintado de escalera de gato con transformador 
de oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

14. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.03 MANTENIMIENTO DE SOPORTE FIJO DE AIRE ACONDICIONADO 

4. Retiro de oxido : se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 

Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se debe 

eliminar las escorias, oxidos y suciedades. 

5. Pintado base del soporte de aire acondicionado: Suministro y 

limpieza, con disolvente o transformador de oxivdo (de ser 

necesario),, como segunda capa se aplicara zincromato 

epoxico 

6. Pintado acabado de soportes : Suministro y pintado, con pintura 

epoxica brillante color gris 

 

 

F. MODULO V  

 

1.01 CAMBIO DE  BARANDAS DE TECHOS (Terraza de auditorio) 
7. Desmontaje de barandas existentes en la terraza del modulo V  

(picado y retirado de sistema de anclaje de ser necesario). 
8. Corte y armado de nuevas barandas para el edificio deL MODULO 

5 (L=32 m, =90cm, 25 montantes) 
9. Armado de pasamanos: Los pasamanos deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm. 
10. Armado de montantes: Los montantes deben ser armados con 

tubos galvanizados de diámetro 1 ½’’ de espesor de 2 mm.con 
una altura mínima de 90 cm. 

11. Armado de listones: Los listones intermedios deben ser armados 
con tubos galvanizados de diámetro 1’’ de espesor de 2 mm, a 
una altura mínima de 45 cm . 

12. Armado de barandas: Todas las soldaduras deben realizarse con 
cellcord  con las características exigidas por la norma N° 203-2020-
os/cd 

13. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar 
las escorias  de la soldadura y suciedad.  
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14. Pintado Base de las barandas de protección Suministro y limpieza 
con disolventes o transformador de oxido  (de ser necesario), 
como segunda capa se aplicara zincromato epóxido. 

15. Pintado acabado de barandas de protección: Suministro y 
pintado, con pintura epóxica gris.  

1.02 MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE  GATO 

16. Carpintería metálica: Se deben desmontar, ,fabricar y montar las 

pezas que se consideren necesarias reemplazar en las escaleras 

de gato, las piezas se deben  fabricar con las medidas y 

parámetros de las piezas ya existentes (todas las soldaduras se 

harán con cellocord) 

17. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 

lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be 

eliminar las escorias  de la soldadura y suciedad. 
18. Pintado Base de la escalera: Suministro  de materiales  y limpieza 

con disolventes, pintado de escalera de gato con transformador 
de oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

19. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura 

y pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.02 MANTENIMIENTO DE  SOPORTES FIJOS DE AIRE ACONDICIONADO 

20. Retiro de oxido : se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado: 

Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se debe 

eliminar las escorias, oxidos y suciedades. 

21. Pintado base del soporte de aire acondicionado: Suministro y 

limpieza, con disolvente o transformador de oxivdo (de ser 

necesario),, como segunda capa se aplicara zincromato 

epoxico 

22. Pintado acabado de soportes : Suministro y pintado, con pintura 

epoxica brillante color gris 

 

1.03 CAMBIO DE SOPORTE DE AIRES ACONDICIONADOS 
23. Carpintería metálica: Armado de tres soportes rectangulares para 

los equipos de aire acondicionado del primer ducto. Las medidas 
serán L=66 A=66 cm y H=20 materiales a usarse serán angulos 1 ½’’ 
x 3/16’’. 

24. Carpintería metálica: Armado de 1 soportes rectangulares para los 
equipos de aire acondicionado del primer ducto. Las medidas 
serán L=65 A=80 cm y H=37 materiales a usarse serán angulos 1 ½’’ 
x 3/16’’ 

25. Estas estructuras iran ancladas al suelo con unos dobleces de 5 cm 
y pernos de 5/8’’ 

26. Retiro de rebarbas : se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa y se 
debe eliminar las escorias, oxidos y suciedades. 

27. Pintado dase del soporte de aire acondicionado: Suministro y 
limpieza, con disolvente o transformador de oxivdo (de ser 
necesario),, como segunda capa se aplicara zincromato epoxico 

28. Pintado acabado de soportes : Suministro y pintado, con pintura 
epoxica brillante color gris 

 

 

G. ÁREA DEL GRUPO ELECTRÓGENO  
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1.01 REJILLAS DE  AIRE ACONDICIONADO 
1. Retiro de oxido: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o lijado 

DE 11 rejillas : Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa 
y se debe eliminar las escorias y suciedades. 

2. Pintado base: Suministro y limpieza, con disolvente o transformador 
de oxido (de ser necesario),, como segunda capa se aplicara 
zincromato epoxico 

3. Pintado acabado: Suministro y pintado, con pintura epoxica 
brillante color gris 

4. Considerar cambiar las rejillas de las que no puede eliminarse por 
completo el oxido.  

 

1.02 MANTENIMIENTO DE 12 CODOS FINALES DE DUCTOS DE AIRE 
5. Desmontaje: desmontar los 10 codos finales de los ductos que se 

encuentran ubicados en la parte superior de las paredes laterales 
de edificios de equipos electrógenos. 

6. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con una lija de baja 
granulación a fin de no dañar el material galvanizado, se debe 
retirar todo el oxido que se encuentre en dichos codos y al final 
limpiar con disolvente. 

7. Protección: se debe proteger los codos con trasformador de oxido 
en las partes que se haya fijado. 

 

1.03 ESCALERA DE GATO 
8. Carpintería metálica: Se deben desmontar, ,fabricar y montar las 

pezas que se consideren necesarias reemplazar en las escaleras 
de gato, las piezas se deben  fabricar con las medidas y 
parámetros de las piezas ya existentes (todas las soldaduras se 
harán con cellocord) 

9. Retiro de rebarbas: Se debe realizar el desbaste, esmerilado o 
lijado: Las superficies deben estar limpias de polvo  y se be eliminar 
las escorias  de la soldadura y suciedad. 

10. Pintado Base de la escalera: Suministro  de materiales  y limpieza 
con disolventes, pintado de escalera de gato con transformador 
de oxido  (de ser necesario), como segunda capa se aplicara 
zincromato epóxido. 

11. Pintado acabado de escalera:  protección Suministro de pintura y 
pintado de escalera de gato con esmalte epóxido color gris.  

 

1.04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (6) PUERTAS HOJAS DOBLE DE METAL 
12. Desmontaje: inspeccionar las puertas y desmontar aquellas que lo 

requieran para dar un mejor mantenimiento. 
13. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat, o 

desbaste, retirar todo el oxido que se encuentre en dichas puertas. 
14. Pintado base de puertas: suministro de materiales y limpieza con 

disolvente, pintado de puertas con TRANSFORMADOR DE OXIDO 
(de ser necesario) y como segunda capa se pintará con base 
zincromato epóxido. 

15. Pintado acabado de puerta: suministro de pintura y pintado de 
puerta hoja doble con pintura epóxica color gris. 

16. Montaje y nivelación de puerta pintada. 
17. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar 

llave a la puerta. 

 

1.05 CAMBIO DE PUERTA PERSIANADA DOBLE 
18. Desmontaje: desmontar puerta persianada del edificio de equipo 

electrógeno. 
19. Carpintería metálica: fabricar una puerta persianada con 

planchas de 1.5 mm, las medidas finales deben ser de altura 2.10 
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m y ancho de 1.60 m. 
20. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 

desbaste, retirar rebarbas, escorias, manchas de grase, etc. 
21. Pintado base de puerta: suministro de materiales y limpieza con 

disolvente, pintado de puerta hoja doble con transformador de 
óxido (de ser necesario) y como segunda capa se pintará con 
base zincromato epóxico. 

22. Pintado acabado de puerta: suministro de pintura y pintado de 
puerta hoja doble con pintura epóxica color gris. 

23. Montaje y nivelación de puerta pintada. 
24. Nivelación de chapa cerradura, de manera que permita echar 

llave a la puerta. 

 

1.06 MANTENIMIENTO DE (9) TAPAS DE ACERO ESTRIADO: 
25. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 

desbaste, retirar todo el óxido que se encuentre dischas tapas 
(acero estriado de 2.10x0.35 m)  

26. Pintado base: suministro de materiales y limpieza con disolvente, 
pintado con transformador de óxido (de ser necesario) y como 
segunda capa se pintará con base zincromato epóxico. 

27. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado con pintura 
epóxica color gris. 

 

 

H. ÁREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO  

 

1.01 CAMBIO DE TECHO DE ALUZINC  
34. Desmontaje : desmontar y cambiar  seis  (6) planchas de Aluzinc 

de 3.20 m, desmontar los 8 soportes horizontales en “U” (3.20 m 
x4”x2”x2 mm). 

35. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 
desbaste, retirar todo el óxido que se encuentre en la estructura 
metálica. 

36. Pintado base: suministro de materiales y limpieza con disolvente o 
pintado con transformador de óxido (de ser necesario) y como 
segunda capa se pintará con base zincromato epóxico. 

37. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris (incluir los 8 soportes que 
se van a reemplazar). 

38. Instalación de nuevas planchas de Aluzinc: se deben instalar 
las 6 planchas de Aluzinc nuevas de 3.20 m x 1.07m x 0.40mm 
con tornillos de fijación para Aluzinc en los extremos y centro 
de la plancha. 

39. El color del Aluzinc empleado debe ser gris semejante al 
usado para la base metálica. 

 

1.02 MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA, BARANDAS Y ESCALERA DE GATO  
40. Carpintería metálica: Desmontar, fabricar y montar las 

piezas que se consideren que se deben reemplazar en la 
escalera de gato, las piezas se deben fabricar con las 
medias y parámetros de las piezas ya existentes (todas las 
soldaduras se harán con soldadura cellocord). 

41. Lijado y preparado: se debe realizar el desbaste, esmerilado 
o lijado; las superficies deben estar limpias de polvo y grasa 
y se debe eliminar las escorias de la soldadura y suciedades. 

42. Pintado base: suministro de materiales y limpieza con 
disolvente, pintado de escalera de gato con transformador 
de óxido (de ser necesario) y como segunda capa se 
pintará con base zincromato epóxico. 

43. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de 
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escalera de gato con esmalte epóxico color amarillo. 

 

1.03 CAMBIO DE TAPAS DE AGUAS RESIDUALES 
44. Desmontaje: existen 4 tapas del pozo de agua residual los 

cuales se deben desmontar incluyendo las bases de ángulos 
de 1 ½ “x 3/16”. 

45. Fabricar tapas: fabricar dos tapas de medidas 55 cm x 110 
cm y dos tapas de 55 cm x 70 cm con planchas lisas 
galvanizadas de 1/16” y ángulos de 3/16”. 

46. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat 
o desbaste, retirar rebarbas, escorias, manchas de grasa, 
etc. 

47. Pintado base: suministro de materiales y limpieza con 
disolvente, pintado de tapas con transformador de óxido 
(de ser necesario) y como segunda capa se pintará con 
base zincromato epóxico. 

48. Pintado acabado de puerta: suministro de pintura y pintado 
de puerta hoja doble con pintura epóxica color gris. 

49. Montaje: se debe realizar de la misma manera en que se 
encuentra actualmente. 

 

 

 

 

I. MODULO VIII 

 

1.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN CORREDIZO 

DOBLE HOJA  
1. Desmontaje: desmontar de las 18 planchas de metálicas 

acanaladas de 1.60 m x 1.60 m x 1/27” (los canales son de 12 cm 
x 16 cm). 

2. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 
desbaste, retirar todo el óxido que se encuentre en la estructura 
metálica del portón y rieles para pintar. 

3. Carpintería metálica: elaborar las planchas acanaladas con 
planchas de espesor 1/27” de canales de 12 cm x 16 cm. 

4. Pintado base para estructura metálicas y planchas acanaladas: 
suministro de materiales y limpieza con disolvente o pintado con 
transformador de óxido (de ser necesario) y como segunda capa 
se pintará con base zincromato epóxico. 

5. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris (incluir las planchas 
acanaladas que se van a reemplazar). 

6. Nivelación de cerradura, que permita cerrar la puerta. 
7. Mantenimiento del sistema de rieles (lijado, limpieza, masillado, 

pintado),  
8. Cambio de garruchas (08  ubicadas en las 2 puertas corredizas.  
9. Montaje: realizar el montaje de las planchas acanaladas teniendo 

cuidado de que todos los canales encajen perfectamente. 

 

1.02 REJAS Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL:  
10. Desmontaje: desmontar las mallas metálicas, perfiles y ángulos que 

forman las rejas de las puertas de acceso, (considerar las dos 
chapas). 

11. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 
desbaste, retirar todo el oxido que se encuentre en la estructura 
metálica de las rejas y de las puertas lisas del sistema de acceso. 

12. Carpintería metálica: elaborar los marcos del enmallado con 
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ángulos de 2”x1/8” y platinas de 2”x1/8”, las medidas de estos 
marcos deben encajar en las estructuras metálicas de montaje 
(reja lateral 2.40x1.80 m, puerta de 90 cm x 240 cm). 

13. Pintado base para estructura metálicas: suministros de materiales 
y limpieza con disolvente o pintado con transformador de óxido 
(de ser necesario) y como segunda capa se pintará con base 
zincromato epóxico. 

14. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris (incluir las planchas 
acanaladas que se van a reemplazar). 

15. Montaje: montar las mallas considerando cambiar los sistemas de 
sujeción, considerar también el cambio de dos (2) chapas. 

16. Suministro e instalación de dos (2) chapa tipo cerradura de 
sobreponer para puerta que cuente llave en original (3 llaves), con 
dos (2) barras de acero cromado de triple avance con pivotes de 
acero de 19 mm. 

 

 

J. MODULO IX 

1.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PORTÓN LISO DOBLE 

HOJA 
1. Desmontaje: desmontar de 1  hoja 3.45  m x 4.90 m  
2. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado de las 2 hojas y estructura 

(3.45  m x 4.90 m)  con lija, disco flat o desbaste, retirar todo el óxido 
que se encuentre en la estructura metálica del portón para pintar, 
asegurarse de que las superficies deben estar limpias de polvo y 
grasa, se debe eliminar las escorias y suciedades. D 

3. Pintado base de portón: suministro de materiales y limpieza con 
disolvente o pintado con transformador de óxido (de ser 
necesario) y como segunda capa se pintará con base zincromato 
epóxico. 

4. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris. 

5. Mantenimiento del sistema de los dos (02) sistemas de anclaje  a 
tierra.  

6. Realizar el refuerzo  y sellado del soporte a la pared de la puerta 
retirada.  

7. Montaje: realizar el montaje de la hoja retirada asegurando que 
este encaje perfectamente 

1.02 REJAS Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL :  
8. Lijado y limpieza: se debe realizar el lijado con lija, disco flat o 

desbaste, retirar todo el óxido que se encuentre en la estructura 
metálica de las rejas y de las puertas lisas del sistema de acceso 
(considerar también las puertas lisas de metal del área de acceso 
y vigilancia). 

9. Carpintería metálica: elaborar los marcos del enmallado con 
ángulos de 2”x1/8” y platinas de 2”x1/8”, las medidas de estos 
marcos deben encajar en las estructuras de la puerta actual 
(puerta de 90 cm x 240 cm). 

10. Carpintería metálica: Realizar el desmontaje de dos (02) puertas 
de 2.8m x 2.84m  cada una   

11. Pintado base para estructura metálicas: suministro de materiales y 
limpieza con disolvente o pintado con transformador de óxido (de 
ser necesario) y como segunda capa se pintará con base 
zincromato epóxico. 

12. Pintado acabado: suministro de pintura y pintado de estructura 
metálica con pintura epóxica color gris  

13. Montaje de las puertas y mallas considerando cambiar los sistemas 
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7. Plan de trabajo 

El Contratista deberá entregar un cronograma de todas las actividades a desarrollarse 

con inclusión del personal que intervendrá y el tiempo que estos duren, siendo este 

cronograma lo más detallado posible contemplando el mantenimiento de 

infraestructura y/o partes metálicas que han sido detalladas: 

 
Entregable Descripción 

Primer entregable: 

Presentado dos días después de la firma 

del contrato. (Es de carácter obligatorio 

presentar la lista del personal para que 

CONIDA pueda tramitar los permisos de 

ingreso a las instalaciones de la BCPL y 

CNOIS, con su respectivo SCTR), además 

deberá consignar un correo 

electrónico. 

El Contratista ganador de la buena “PRO” 

entregará la lista con los nombres del 

personal, además de equipos, máquina y 

herramientas que ingresará a las 

instalaciones de la BCPL y CNOIS con la 

finalidad de tramitar las autorizaciones. 

(ENTREGABLE EN CONIDA). 

 

8. Reglamentos según leyes, reglamentos técnicos normas meteorológicas y/o 

sanitarias. 

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RM N° 111-2013- 

MEM-DM. 

• Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006, y sus 

modificatorias. Así como todas las Normas Técnicas contenidas en este Reglamento 

(obras civiles). 

• Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) y Ley general del Patrimonio Cultural de la 

Nación (Ley N° 28296) según corresponda. 

• Ley de protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la 

Nación según corresponda. 

• Decreto Legislativo N° 1252 crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la Ley № 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

• Directiva Nº 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas 

en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

• Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley N° 30225 de Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

9. Impacto ambiental 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el Contrato y Términos de 

Referencia. Para el presente servicio deberán tomar las acciones necesarias para 

reducir al mínimo el impacto ambiental. 

 

El Contratista no arrojará los desperdicios y desmontes en zonas no autorizadas, 

cualquier incumplimiento con esta disposición será de su entera responsabilidad y dará 

lugar a la suspensión del trabajo hasta que la irregularidad sea subsanada. Así mismo 

el contratista será responsable de la eliminación del desmonte, material excedente y 

residuos producto de la ejecución del servicio a su cargo (fuera de la Base Científica 

de sujeción, considerar también el cambio de una (1) chapas. 
14. Suministro e instalación de una (1) chapa tipo cerradura de 

sobreponer para puerta de rejas que cuente llave en original (3 
llaves), con dos (2) barras de acero cromado de triple avance con 
pivotes de acero de 19 mm. 
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Punta Lobos, en relleno sanitario y/o botaderos, autorizados por la autoridad 

competente, según corresponda). 

 

10. Seguros 

El contratista será responsable de cualquier daño que le pueda ocurrir al personal a su 

cargo, que interviene en la prestación del servicio, para los cuales deberá contar con 

los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA fuera de cualquier 

responsabilidad. 

 

En tal sentido, el Contratista deberá asegurar a todos los trabajadores que participen 

en la ejecución del servicio obligatoriamente con el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR). El contratista deberá remitir una copia de los seguros a la 

entidad (CONIDA) antes del inicio de las actividades, los mismos que serán anexados 

al expediente de contratación. 

 

11. Prestaciones accesorias a la prestación principal. 

 

• Garantía del servicio 

El servicio deberá ofrecer una garantía de doce (12) meses, contabilizados a partir 

de la recepción y conformidad por parte de la Entidad (CONIDA). 

 

• Mantenimiento preventivo 

No aplica para la presente contratación. 

 

• Soporte técnico 

El Contratista dará como garantizará las condiciones de funcionamiento y la 

calidad del servicio por un periodo de 12 meses después de finalizado el servicio. 

 

• Capacitación y/o entrenamiento 

No aplica a la presente contratación. 

 

12. Lugar de la prestación del servicio 

El servicio se realizará en las instalaciones de la Base Científica Punta Lobos (BCPL) y el 

Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) , distrito de 

Pucusana”, ubicado en km 5,5 de la carretera Lima – Pucusana, provincia y 

departamento de Lima. 

 

13. Plazo de ejecución del servicio 

El Plazo de Ejecución del servicio será de cincuenta (50)días calendarios  

 

14. Entregables 

El Proveedor al momento de concluir con el desarrollo del servicio, entregará un 

informe técnico de las actividades ejecutadas de forma detallada del servicio y 

adjuntando los siguientes documentos técnicos: 

- Informe donde se incluya detalles del servicio mediante evidencias (fotos) para 

todos los ambientes donde se haya realizado trabajos de mantenimiento tanto en 

BCPL y CNOIS. 

- En las fotos se debe incluir el material nuevo a utilizar, pinturas, solventes, etc. 

(incluyendo la documentación que acredite fehacientemente los trabajos 
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realizados, certificados y herramientas utilizadas, las pruebas realizadas). 

 

15. Requisitos del proveedor 

• Requisitos del proveedor 

El Contratista, para ser participante en esta convocatoria, deberá contar con 

inscripción vigente y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que 

administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OCSE), ya 

sea como personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ya sea que se 

presenten de manera individual o en consorcio y deberán cumplir con lo siguiente: 

 

❖ Tener Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

16. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 

La entidad (CONIDA) hará entrega de los espacios para el inicio de ejecución del 

servicio. 

 

La entidad (CONIDA) brindará las facilidades de acceso a las instalaciones de la BCPL 

siempre y cuando el Contratista haya realizado la entrega de la lista de su personal 

debidamente identificados, así como de equipos, herramientas y movilidad con 

número de placa a CONIDA, para que el área usuaria pueda tramitar los permisos de 

ingreso a las instalaciones del GRUFE y la BCPL en Pucusana. 

 

El contratista podrá hacer entrega de toda la información a través de la mesa de 

partes ubicado en la sede central de CONIDA (Calle Luis Felipe Villarán N° 1069 urb. 

Malibú – distrito de San Isidro – provincia y departamento de Lima) o por correo 

electrónico mespa@conida.gob.pe. 

 

✓ La implementación de los servicios higiénicos estará cargo del proveedor, y se 

realizará con sanitarios portátiles o baños químicos, a los que deben darse 

mantenimiento como: 

- Vaciado del tanque: los desechos deberán ser retirados de las instalaciones de 

CONIDA y la FAP mediante vehículos colectores. 

- Limpieza de paredes y puntos comunes: aplicar soluciones químicas para el aseo. 

 
✓ La Base Científica de Punta Lobos y las zonas de trabajo no disponen en sus 

cercanías de electricidad y puntos de acceso de agua, por lo que el proveedor 

deberá disponer de grupos electrógenos y depósitos de agua abastecidos por 

camiones cisterna por cuenta y costo. 

 

✓ El proveedor deberá disponer de su propia seguridad (vigilancia), quedando bajo 

su responsabilidad la custodia de sus materiales, equipos, herramientas y movilidad. 

 

17. Adelantos 

Los que se determinen como más convenientes, luego de culminadas las 

indagaciones de posibilidades que ofrece el mercado para determinar las 

condiciones de servicio. 

 

18. Confidencialidad 

El contratista se obliga a no difundir ni comunicar a terceros información, base de 

datos, documentos, ni cualquier otro aspecto relacionado a la CONIDA a la que tenga 

acceso, durante la ejecución de la presente contratación y después de la finalización 

del mismo. En caso que el contratista incumpla con la confidencialidad a sola 

discreción se podrá rescindir la contratación y además adoptar las acciones legales 
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que correspondan. 

 

19. Anticorrupción 

Todo proveedor tiene la obligación de conducirse en todo momento con honestidad, 

probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 

o indirectamente; así como, que de conocer algún acto de corrupción o algún 

ofrecimiento de ventaja o beneficio indebido por parte de algún servidor público de 

la Entidad, deberá denunciar este hecho ante la Oficina de Integridad de la Entidad, 

en el marco de lo establecido en el D.L. 1327 y su Reglamento siendo que el 

incumplimiento de esta disposición otorga a la Entidad la resolución automática y de 

pleno derecho de la orden de servicio, basando para tal efecto que la Entidad remita 

una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de 

las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar" 

 

20. Propiedad intelectual 

Toda la documentación es de propiedad de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA. 

 

 

21. Medidas de control durante la ejecución contractual 

La CONIDA a través del área usuaria verificará el cumplimiento contractual de la 

Orden de Servicio. 

 

22. Conformidad de la prestación 

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento en calidad de área usuaria realizará 

el informe de conformidad del servicio luego de haber realizado los entregables. 

 

23. Forma de pago 

• La Entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista 

de acuerdo al siguiente detalle: 

- Pago adelantado corresponderá el pago del 50 % del monto del contrato para 

efectos del pago la entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

a. Carta fianza por el monto adelantado 

b. Comprobante de pago (factura) 

c. Contrato suscrito 

- Pago de contraprestación ejecutada corresponderá el pago del 50 % del monto del 

contrato a la culminación y conformidad del servicio para lo cual la entidad 

deberá contar con la siguiente documentación: 

a. La conformidad de la prestación efectuada. 

b. Informe del funcionario responsable de la Unidad de Servicios Generales y 

Mantenimiento (UNSEG) 

c. Comprobante de pago (factura). 

d. Acta de conformidad. 

 

24. Penalidades aplicables 

 

• Penalidad por mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto de la contratación, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad 

por mora por cada día de atraso. 

 

Cálculo de la penalidad diaria: 
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Penalidad diaria =  0.10 x monto  

F x plazo de vigencia 

 

Dónde: 

Monto: monto del servicio ofertado. 

Plazo de vigencia: en días, de acuerdo al plazo ofertado. 

F = 0.40, para plazos menores o iguales a 60 días calendario. 

 

Cálculo de la penalidad a aplicar: 

 

Penalidad a aplicar = Penalidad diaria x días de retraso 

 

• Otras penalidades 

No aplica a la presente contratación 

 

• Consideraciones generales 

El monto máximo de la penalidad por mora no superará el diez por ciento (10%) 

del monto de la orden de servicios. 

❖ Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final. 

❖ Superado el monto máximo de la penalidad, la Entidad puede resolver la 

contratación. 

 

25. Responsabilidad por vicios ocultos 

El plazo de responsabilidad por vicios ocultos es de un (1) año, contabilizados a partir 

del día siguiente de otorgada la conformidad. 

 

26. Requisitos de calificación 

No aplica a la presente contratación 

 

27. Anexo 

No aplica a la presente contratación  

 

 

 

 

                                                                                                              Lima, 16 de setiembre del 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Teniente FAP 

                                                                         CHRISTIAN JEAN PIERRE LOPEZ VILLAR 

                                                          Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

                                AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA 
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